

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicacion	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Moneda	Versión SEACE
1	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	29/04/2022 17:00	CP-SM-7-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO DE HUASCAR AL CASERIO DE PICHU CENTRO POBLADO DE PISHA DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH , CON CUI 2513343	580,926.95	Soles	3
2	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	29/04/2022 16:59	CP-SM-6-2022-GRA-CS-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS POR PREVENCIÓN EN EL RÍO LACRAMARCA Y PROTECCIÓN CON ENROCADO EN EL SECTOR KM 9 - LA CAMPIÑA, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	---	Soles	3
3	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 19:34	AS-SM-48-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO QISHUAR CHACPI EN LAS LOCALIDADES DE PONQUEZ Y LLANLLAPU DEL DISTRITO DE CARHUAZ - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2541342	148,102.00	Soles	3
4	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 19:20	AS-SM-47-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA IOARR CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) IE JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - LUCMA EN LA LOCALIDAD SECCHA, DISTRITO DE LUCMA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI 2518665	886,891.52	Soles	3
5	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 17:41	CP-SM-5-2022-GRA/CS-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS POR PREVENCIÓN EN EL RÍO NEPEÑA Y PROTECCIÓN CON ENROCADO EN EL SECTOR PUENTE MORO - BOCATOMA MONTECOMUN, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	---	Soles	3
6	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 17:19	AS-SM-38-2022-GRA/CS-1	Obra	"CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RUCRE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2486579"	1,765,329.45	Soles	3
7	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 16:11	AS-SM-46-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CUNYA DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2449389	68,416.03	Soles	3
8	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 09:51	AS-SM-44-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHIQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2506558	152,500.00	Soles	3
9	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 09:17	AS-SM-3-2022-GRA/CS-2	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2454127	162,160.00	Soles	3
10	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	28/04/2022 08:35	AS-SM-43-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOTALE BAJA DEL SECTOR RAYPA ALTA DEL DISTRITO DE HUANCHAY - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2474276	62,960.92	Soles	3
11	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	27/04/2022 19:02	AS-SM-45-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CUNCUNYA Y CHAMBRUCO DEL DISTRITO DE UCO - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2451840	249,286.80	Soles	3
12	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	27/04/2022 15:51	AS-SM-42-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LAS LOCALIDADES CANREY GRANDE, AMBEY, TAYAPAMPA, LLOCLLA, UTUTUPAMPA, MASHUAN Y ACO, DISTRITO DE OLLEROS - HUARAZ - ANCASH, CON CUI 2103050	160,080.00	Soles	3
13	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	27/04/2022 15:07	AS-SM-24-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 84162 DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE RURIS DEL DISTRITO DE SAN NICOLAS - PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2454232	213,708.93	Soles	3

14	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	26/04/2022 20:41	LP-SM-10-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL DE IRRIGACION MESAPATA-SANTA RITA LOCALIDAD DE SANTA RITA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH, CON CUI 2174611	4,935,021.05	Soles	3
15	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	26/04/2022 20:37	LP-SM-9-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 02 (ENTRE LA CALLE N 8 Y LA AVENIDA AGRARIA) DE LA H.U.P. NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2510895	7,397,554.11	Soles	3
16	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	26/04/2022 20:19	AS-SM-60-2021-GRA/CS-3	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN AGRARIA, INFORMACIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS EN LAS 20 PROVINCIAS DE LA REGIÓN ANCASH	---	Soles	3
17	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	26/04/2022 19:55	AS-SM-57-2021-GRA/CS-3	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANEJO INTEGRAL EN EL CULTIVO DE PALTOS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	270,000.00	Soles	3
18	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	26/04/2022 08:40	AS-SM-37-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA IOARR: REMODELACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) AA.HH NUEVA EZPERANZA KM 1.2 EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI 2497080	1,218,704.98	Soles	3
19	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	26/04/2022 08:37	AS-SM-40-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA IOARR REMODELACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) EMP. PE-1N-KM=449+490=PLANTA DE TRATAMIENTO-SECTOR HUAMACHACATE EN LA LOCALIDAD COISHCO, DISTRITO DE COISHCO, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI 2497083	885,767.66	Soles	3
20	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	20/04/2022 13:02	AS-SM-78-2021-GRA-CS-2	Bien	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA LA PROPUESTA PRODUCTIVA MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PALTOS MORO APROPALMO, DISTRITO DE MORO, PROVINCIA DE SANTA ANCASH META N 0145	190,000.00	Soles	3
21	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	20/04/2022 10:41	LP-SM-8-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YARUSH YARUSH DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2507657	3,190,111.04	Soles	3
22	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	19/04/2022 18:58	AS-SM-39-2022-GRA/CS-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CC.PP DE LLUPA, URPAY, MARCAC, OLLUCOYOC Y CANSHAN, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ, DE LOS CC.PP DE CORPANQUI Y CARHUAJARA - DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI, Y DEL CC.PP DE GORGORILLO - DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	321,500.00	Soles	3
23	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	19/04/2022 17:55	AS-SM-36-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2453923	62,696.49	Soles	3
24	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	12/04/2022 19:34	AS-SM-15-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD YAUYA, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH, CON CUI 2142871	328,200.00	Soles	3
25	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 15:20	AS-SM-34-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA LOS SECTORES 2 Y 3 DE QUICHIPATA, CENTRO POBLADO SANTA CLARA DEL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2518170	1,469,162.19	Soles	3
26	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 15:08	AS-SM-75-2021-GRA/CS-2	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSIÓN DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA REPRESA TINCOC EN LA LOCALIDAD DE MALVAS, DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	185,322.70	Soles	3

27	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 15:02	AS-SM-35-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE RIEGO DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE VINCOCOTA DEL DISTRITO DE RAHUAPAMPA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2507191	2,471,058.26	Soles	3
28	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 14:45	AS-SM-63-2021-GRA/CS-2	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE TUCUJIRCA DEL DISTRITO DE ACOCHACA - PROVINCIA DE ASUNCION - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2445177	99,796.20	Soles	3
29	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 14:28	CP-SM-3-2022-GRA/CS-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS PROVISIONALES DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO, DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY, REGION ANCASH	---	Soles	3
30	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 12:34	AS-SM-33-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CASMA, DISTRITO DE CASMA - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2458222	170,394.95	Soles	3
31	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	08/04/2022 11:04	AS-SM-31-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE JAHUAN, DISTRITO DE HUACCHIS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2464046	1,545,480.88	Soles	3
32	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	07/04/2022 15:01	CP-SM-4-2022-GRA-CS-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL RECEPTOR DEL DREN LA AV. PORTUARIA EN EL P.J. VILLA MARIA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH	487,300.00	Soles	3
33	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	31/03/2022 19:31	AS-SM-30-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL QUENKUA PUNA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CORPANQUI - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2486578	2,182,406.18	Soles	3
34	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	31/03/2022 18:36	AS-SM-26-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.N 85125 DE TINCO LOCALIDAD DE TINCO, DISTRITO DE PIRA - HUARAZ - ANCASH, CON CUI 2316003	162,788.93	Soles	3
35	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	31/03/2022 18:18	AS-SM-25-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE HUANLLA DEL DISTRITO DE JANGAS - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2391702	91,789.85	Soles	3
36	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	31/03/2022 17:31	AS-SM-23-2022-GRA-CS-1	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH	209,000.00	Soles	3
37	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:25	AS-SM-69-2021-GRA/CS-2	Servicio	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO LLUTAY, EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE RUREK, DISTRITO DE LA MERCED, PROVINCIA DE AJA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	200,000.00	Soles	3
38	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:24	AS-SM-20-2022-GRA/CS-1-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PAARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO SAN PEDRO - HUALLCOR Y CONSTRUCCIÓN EN EL TRAMO HUALLCOR - VILLA PROGRESO, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH, CON CUI 2125971	155,869.03	Soles	3
39	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:23	AS-SM-28-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CUNYA DEL DISTRITO DE YANAMA - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2449389	1,708,714.17	Soles	3
40	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:22	LP-SM-7-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DE TROCHA CARROZABLE DEL CASERIO DE HUASCAR AL CASERIO DE PICHU CENTRO POBLADO DE PISHA DISTRITO DE PAMPAROMAS PROVINCIA DE HUAYLAS DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2513343	11,618,539.02	Soles	3
41	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:21	LP-SM-6-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES NO PAVIMENTADAS DEL CASERIO DE SANTA ROSA DEL DISTRITO DE YURACMARCA - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2441935	8,968,332.37	Soles	3
42	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:12	AS-SM-21-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA DEL RIO TAULLI, RIO CONSUZO Y RIO LLAMACOCCHA DEL PUEBLO DE CONCHUCOS, DISTRITO DE CONCHUCOS - PALLASCA - ANCASH, CON CUI 2259445	250,380.00	Soles	3

43	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 21:08	AS-SM-27-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LOS CANALES HUENCO Y HUARUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE JAUNA, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH, CON CUI 2339198	237,898.02	Soles	3
44	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 20:56	AS-SM-29-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N 622 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE CATAC, PROVINCIA DE RECUAY -DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2380436	102,852.48	Soles	3
45	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 20:51	AS-SM-22-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PUCHCA EN LA LOCALIDAD DE MASIN, DISTRITO DE MASIN - HUARI - ANCASH, CON CUI 2310266	111,623.28	Soles	3
46	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 20:47	AS-SM-19-2022-GRA/CS-1-1	Consultoría de Obra	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 268 NIVEL INICIAL DEL CASERIO TUPAC AMARU, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2452949	71,192.81	Soles	3
47	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 20:26	LP-SM-5-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO DE CUTACARCAS TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSISH Y DEL SECTOR CENTRAL DE CUSPON, DE LOS CENTROS POBLADOS DE CARCAS Y CUSPON, DEL DISTRITO DE CHIQUIAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2512675	9,158,112.44	Soles	3
48	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	30/03/2022 19:47	LP-SM-4-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACION PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR PILANCURAJRA DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE CANTU, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTROY - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH, CON CUI 2341160	2,808,301.53	Soles	3
49	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	29/03/2022 12:35	AS-SM-65-2021-GRA/CS-2	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CREACION DE DEFENSA RIBERENA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO PURISIMA EN EL C.P. LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2454870	952,403.38	Soles	3
50	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	15/03/2022 19:44	AS-SM-9-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA N° 19 DEL DISTRITO DE HUARAZ - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2483894	195,367.50	Soles	3
51	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 19:18	AS-SM-18-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CALLIMA DEL DISTRITO DE PARIACOTO - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2375659	280,895.66	Soles	3
52	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 19:13	AS-SM-72-2021-GRA-CS-2	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL JR. PALMA REAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH, CON CUI 2307700	70,000.00	Soles	3
53	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 19:11	AS-SM-15-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS LOCALIDAD YAUYA, DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH, CON CUI 2142871	328,200.00	Soles	3
54	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 18:39	AS-SM-17-2022-GRA-CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL CASERIO LABORPAMPA Y BARRIOS DE HUAMANVILCA E INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2435524	67,110.00	Soles	3
55	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 16:24	AS-SM-45-2021-GRA/CS-3	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO DEL SECTOR COCHAPATA DEL DISTRITO DE CAJAMARQUILLA - PROVINCIA DE OCROS - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2458946	183,130.88	Soles	3
56	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 12:44	CP-SM-2-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. CASUARINAS II ETAPA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2325954	488,370.93	Soles	3
57	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 09:19	AS-SM-13-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE MALVAS- PILCO EN LA LOCALIDAD DE PILCO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2492721	280,580.56	Soles	3

58	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	10/03/2022 09:07	AS-SM-14-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 249 DEL CENTRO POBLADO DE QUILCA (ALTO), DISTRITO DE ACOBAMBA - SIHUAS - ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2272234	199,426.61	Soles	3
59	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	09/03/2022 20:28	AS-SM-12-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE ERAJIRCA-CARMOCHO EN LA LOCALIDAD DE CARMOCHO DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2493261	300,877.12	Soles	3
60	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	09/03/2022 20:27	AS-SM-1-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE DESAGUE Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE HUANAYO DEL DISTRITO DE PUEBLO LIBRE - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2467118	202,120.89	Soles	3
61	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	09/03/2022 20:25	AS-SM-10-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO DE SACUAYOC DEL DISTRITO DE MATAOCOTO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2474072	106,285.00	Soles	3
62	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	09/03/2022 20:11	AS-SM-11-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 1638 DE LA LOCALIDAD DE SHINDOL DEL DISTRITO DE PALLASCA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2486199	120,000.00	Soles	3
63	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	09/03/2022 19:50	AS-SM-16-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL RADIO URBANO DEL DISTRITO DE CHACCHO - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2307700	259,683.83	Soles	3
64	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	07/03/2022 19:42	LP-SM-3-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LOS SECTORES PAMPA CHACRA, HUAICHQUIN, TACRA, CICLA Y ACLLAN DEL DISTRITO DE PACLLON - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2506558	3,216,299.36	Soles	3
65	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	07/03/2022 19:40	LP-SM-2-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EN EL TRAMO SAN PEDRO - HUALLCOR Y CONSTRUCCIÓN EN EL TRAMO HUALLCOR - VILLA PROGRESO, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH, con Código Único de Inversiones Nro 2125971	3,389,357.15	Soles	3
66	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	04/03/2022 18:44	CP-SM-1-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICA EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH, CUI 2194598	607,576.10	Soles	3
67	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	04/03/2022 18:33	AS-SM-2-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CONTAN SECTOR NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ANRA - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2433123	237,443.65	Soles	3
68	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	04/03/2022 12:32	AS-SM-4-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PACCHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE PALLASCA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2471398	280,895.66	Soles	3
69	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	04/03/2022 12:14	AS-SM-3-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE JOSE DE SAN MARTIN, CALLE 28 DE JULIO Y CALLE TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE VICOS, DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2454127	162,160.00	Soles	3
70	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	03/03/2022 19:12	AS-SM-8-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CREACION DEL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN DEL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL CERRO CACHUS, DE LOS CASERIOS DE NAHUIMPUQUIO Y HUELLAP DEL DISTRITO DE ATAQUERO - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2423377	120,848.75	Soles	3
71	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	03/03/2022 18:33	AS-SM-6-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CANALES DE RIEGO DE ANTAPLUY, MOLINOPAMPA Y PALTAYPAMPA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH, CUI 2381818	188,000.00	Soles	3

72	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	03/03/2022 18:12	AS-SM-5-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE QUICHUA DEL DISTRITO DE PAROBAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2459209	82,688.98	Soles	3
73	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	03/03/2022 18:07	AS-SM-7-2022-GRA/CS-1	Consultoría de Obra	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL EN EL CASERIO DE HUAUYAN, DISTRITO DE MORO - SANTA - ANCASH, CUI 2199244	116,189.74	Soles	3
74	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SEDE CENTRAL	25/02/2022 12:44	LP-SM-1-2022-GRA/CS-1	Obra	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA PROLONGACIÓN ANCASH, TAMBO, QUINREY CANCHA Y COCHAC EN LA LOCALIDAD DE MARCARA DEL DISTRITO DE MARCARA - PROVINCIA DE CARHUAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH, CUI 2454289	3,516,629.71	Soles	3